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SSA-B Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan 

Avtalens punkt 4.1 Varighet 

Kunden skal angi oppstart og tidsrammen for bistanden. Nedenfor fremgår flere 
alternativer for oppstart og tidsrammen. 

Oppstart 

 
Bistanden skal påbegynnes snarest mulig etter kontraktinngåelse, senest 10.januar 2027. 
 

Tidsramme for Bistanden 

 
Bistanden ytes løpende inntil rammeavtalens maksverdi er nådd. 
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