KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

D52032700 Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029

OPPDRAGSGIVER

Vestfold fylkeskommune

Ansvarlig anskaffer: Martin Fagervold (martin.fagervold@vestfoldfylke.no)

Generert automatisk i Hyyr 10.11.2026 17:27

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Bakgrunn og formål

Generelt bruvedlikehold i Vestfold fylke

Det er 14 bruer som er valgt ut. Ved spesielle forhold kan bruer bli utsatt til senere kontrakter.

Kontraktsbruer:

•07-0271 Teien: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0206 Revetal: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0208 Rimstad: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0223 Lofstad: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0515 Kastet: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0212 Røssesund: asfalt/membranarbeider/betongrep dekke.

•07-0472 Hvåra: Nye stålfuger inklusive betongrep på bakvegger/ landkar/bruplate/tverrbærere , sluk ca 250m dryppnese.

•07-0009 Holmen: Forsterke stålbjelker med stålprofiler

•07-0238 Dale elv: Kantdragere (likt som før), ombruk av eks. rekkverk med tilhørende rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, div. betongrep.

•07-0649 Innlaget: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk

•07-0391 Hallenstvedt: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk

•07-0556 Ringveien overgangsbru: Rep på kantdrager, rep rekkverksstolper, flettverksgjerde, tette staghull

•07-0469 Fredenshavn: Kantdragere, rekkverksarbeider, asfalt/membranarbeider, betongrep.

•07-0556 Kleiva: Nye føringskanter, brurekkverk/veirekkverk

Øvrige arbeider:

Bru 50 prosessbasert gjelder tilleggsarbeider på kontraktsbruer, samt forefallende arbeid, skadesaker etc., pluss det som må gjøres fortløpende og på bestilling fra byggherre på kontraktsbruer og øvrige bruer i kontraktsområdet. Mengder som danner grunnlag for Bru 50 prosessbasert er anslag og er svært usikre.

Leverandør må også påregne å måtte utføre arbeider av mer akutt karakter, f.eks. grunnet flom eller påkjørsel. Arbeider med asfalt/membran og overflatebehandling av stål skal utføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober. Utover dette etter spesiell avtale med Byggherre.nn å skrive.

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om

tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Vestfold fylkeskommune

Org.nr: 929882385

Svend Foyns gate 9, 3126, Tønsberg

Ansvarlig anskaffer

Martin Fagervold

E-post: martin.fagervold@vestfoldfylke.no

Telefon: +4797119530

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Svend Foyns gate 9, Tønsberg, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		

CPV-koder:

- 45221100 - Anleggsarbeid i forbindelse med bruer (Hoved)

Varighet:

Oppstart:	1. februar 2027
Slutt:	31. desember 2029
Varighet:	2 år og 11 måneder

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	15. desember 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	22. desember 2026, 12:00
Tildeling:	8. januar 2027, 12:00
Karensperiode: Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	10 dager
Vedståelsesfrist:	60 dager
Vedståelsesfrist:	30. april 2027, 14:59

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	**Skatteattest**
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Fastsatt vekting per kriterium
Prisberegningsmetode:	Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	100%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet priselement.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Beløp	Beløp	Ja	Leverandøren oppgir ett beløp

Kravspesifikasjon:

1. Kravspesifikasjon

Nr.	Krav	Type	Svartype
1.1	**Det vises til konkurransegrunnlagets kap. B for kravspesifikasjon og kap. E for svardokumenter.** Kap. E - Svardokumenter, med vedlegg, er fylt ut og lastet opp her.	Må-krav	Ja/Nei med fil

Innleveringsinnstillinger:

Elektronisk innlevering: Påkrevd

Elektronisk signering: Ikke spesifisert

Tillatte språk: Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Kap A - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.pdf
- Bilag 2: Kap B - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.pdf
- Bilag 3: Kap C - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.pdf
- Bilag 4: Kap D - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.pdf
- Bilag 5: Kap D1 - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029 – Beskrivelse.pdf
- Bilag 6: Kap D1 - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029 – NS3459-2023.xml
- Bilag 7: Kap E - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.docx
- Bilag 8: Kap E - Bruvedlikehold Vestfold 2027-2029.pdf
- Bilag 9: BRU_50_K001_Lmur for brurekkverk_BL.pdf
- Bilag 10: G1_Rekkverksprinsipp_avregning.pdf

- Bilag 11: Klima og miljøhensyn i Generelt bruvedlikehold 2026.pdf
- Bilag 12: BRU_50_K002_Lmur for brurekkverk.pdf
- Bilag 13: BRU_50_K1.3_revA.pdf
- Bilag 14: BRU_50_K1.5_revA.pdf
- Bilag 15: Bru 02_07-0206_Revetal_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 16: Bru 03_07-0208_Rimstad_K001.pdf
- Bilag 17: Bru 13_07-0469 Fredenshavn_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 18: Bru 50_K290 kappestøp.pdf
- Bilag 19: Bru 02_07-0206_Revetal_K001_2025.pdf
- Bilag 20: Bru 02_07-0206_Revetal_K010_2025.pdf
- Bilag 21: Bru 04_07-0223_Lofstad_K1.5_revA_2026.pdf
- Bilag 22: Bru 50_K290 kappestøp_A3.pdf
- Bilag 23: BRU_50_K1.1_revA.pdf
- Bilag 24: BRU_50_K1.2_revA.pdf
- Bilag 25: Bru 05_07-0515 _Kastet K101.pdf
- Bilag 26: Bru 05_07-0515_Kastet_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 27: Bru 09_07-0238 Dale elv_2026.pdf
- Bilag 28: BRU_50_K001_Lmur for brurekkverk.pdf
- Bilag 29: BRU_50_K1.4_revA.pdf
- Bilag 30: BRU_50_K100_Brufuger.pdf
- Bilag 31: BRU_50_std_brudetaljer.pdf
- Bilag 32: Rekkverksprinsipp_2027-2029_V1.4.pdf
- Bilag 33: Bru 06_07-0212_Røssesund_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 34: Bru 09_07-0238 Dale elv_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 35: Bru 11_07-0391_Hallenstvedt_K1.4_revA.pdf
- Bilag 36: Bru 01_07-0271_Teien _K001.pdf
- Bilag 37: Bru 01_07-0271_Teien_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 38: Bru 07_07-0472_Hvåra_K200.pdf
- Bilag 39: Bru 07_07-0472_Hvåra_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 40: Bru 03_07-0208_Rimstad_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 41: Bru 06_07-0212_Røssesund_F001.pdf
- Bilag 42: Bru 06_07-0212_Røssesund_K004.pdf
- Bilag 43: Bru 10_07-0649_Innlaget_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 44: Bru 04_07-0223_Lofstad_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 45: Bru 10_07-0649_Innlaget_K1.4_revA.pdf
- Bilag 46: Bru 11_07-0391_Hallenstvedt_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 47: Bru 12_07-0556_Ringveien_oversiktstegning.pdf
- Bilag 48: Bru 12_07-0556_Ringveien_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 49: Bru 13_07-0469 Fredenshavn_K1.5_revA_2026.pdf
- Bilag 50: Bru 14_07-0716_Kleiva_K1.4_revA.pdf

- Bilag 51: Bru 14_07-0716_Kleiva_oversiktsrapport.pdf
- Bilag 52: SHA-plan Bruvedlikehold_Vestfold_2027-2029_rev0.pdf