Filnavn: Flisnes — Neerleikeplass C2 — Kap 2 Bygg — Dato 29.09.26

Flisnes- Naerleikeplass

Totalentreprise

C.2 - Teknisk beskrivelse

Dokumentdato: 29.09.26

Alesund kommunale Side1av11

eigedom KF




Filnavn: Flisnes — Neerleikeplass C2 — Kap 2 Bygg — Dato 29.09.26

INNHOLD

0T YaTe] o TP PSPPSR PRTRPROPRPRIN 2
1 Generelle BEStEMEISEN ..........coeiiiiiiie ettt ettt e st b e sar e e ne e s b e e naee e saneenee 3
10 OffentllG BESTEMMELSER.......cootiitieiieieeiterttese ettt sttt r ettt st r e n e e nesan e saeesreesneenneenneenneennens 3
12 PROSJEKTERING ...ttt ettt ettt ettt ee et b bt ettt st s at e s bt e sbe et e e ab e e ateeb s e sbe e be e beeabesaeesaeesaeesbeanbeenbeenbeeaeans 4
L2 UTFBRELSE ...ctitetietiieetetesteseetesteseetesteseesessesestessessesessassesessessesessessese s esseseabensese s enseseasenseseatensese st ensesessensenessanes 4
13 UNIVERSELL UTFORMING ....cuvtiiiitieiieiteeitesteesie ettt ettt st sre e bt et ettt e s b b e neesnesenesaeesreesnee st enneenneennens 4
14 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS.......etteitietteet ettt ettt sttt sttt ettt et sa e s bt b e e be e besatesaeesaeesbeenbeenbeeabeeneans 4
15 PRAVEDRIFT / SIKERHETSKONTROL.....ueeuieieiieteeteeteeteeteeteetetesteeteeteeteessessessessessessessessseseessessensensessessesseesnens 5
L6 FDV .ttt ettt sttt ettt st s he e Rt Rt e Rt e et et b e e R e e R e e Rt e Rt s et saeesreenne e neenreenreennens 5
L7 GARANTI ettt et sttt ettt ettt s b e b e bt et e e et s ot e s ae e s et e bt e st e ae e e e e e e b e e s b e e b e e st e st s anesaeesreenneenneenreeaneennens 5
T UBENABIS ...ttt ettt s e s a e st e e s a bt e sa bt e ea bt e s a bt e e a bt e s a bt e ea bt e st e e e a b e e s b e e e a b e e s be e e abee s bt e eabeesreeennees 6
70 Generelt /Orientering (LARK) ....icivioiie et eete et estee e stveesteeesteeeteeebaeesaeeebaessessnbaeenseessbaeensessnsaennsens 6
71 BEAIDEIAING @V LEITENE . .eeeeeeeeieeeee ettt e et e e st e e e ate e e e e atae e e satbeeesnsaeeesnsaeeesnsseeeannsaeesanneeeas 7
72 Utend@rs KONSTIUKSJONET ..coiiiiiiiieet ettt e sa e e be e e saneenee 7
T4 UENdBrs @IKIaft ..o e e r e e 8
L I VL=t L oY= o] F= 11 =T SRS 8
77 Parkar O8 Naar ...couui ottt ettt et ettt e b et bt e e b ee e nae e e beeenneeeas 10

Alesund kommunale Side 2av 11

eigedom KF




Filnavn: Flisnes — Neerleikeplass C2 — Kap 2 Bygg — Dato 29.09.26

Innledning

Nzerleikeplassen ligge nord/ vest del av Flisnes i et omrade som er planlagte til bolig utbygging. Leikeplassen
gbnr. 11/164

Beskrivelse av dagens underlag

Terreng er i dag ujevnt delvis naturtomt innrammet av nytt veg/ infrastruktur «Krolmyra» terreng kan grov
deles i 2 omrader/ gvre og nedre. Terreng besta av synlig fjell — vegetasjonsdekka (lyng, blabaer osv. og
smatraer) med spgr av tre rydding (tre stubber)

1 GENERELLE BESTEMELSER

10 OFFENTLIG BESTEMMELSER

Prosjektet skal fglge alle de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter.

Totalansvar for prosjekteringen og utfgrelse pahviler entreprengren som er ansvarlig for a innhente alle
relevante og ngdvendige tilleggsopplysninger utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Entreprengr er ansvarlig for at byggeprosjektet ivaretar kravene stilt i PBL gjeldende byggeteknisk forskrift (TEK
17)

Forbehold om tillatelser eller finansiering
Det tas forbehold om at anskaffelsen lar seg gjennomfgre innenfor prosjektets gkonomiske ramme,
og at ngdvendige tillatelser for igangsetting foreligger.
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11 PROSJEKTERING

Tekniske Igsninger, delprodukter skal vaere i henhold til bestemmelsene i NS 3420, siste
utgave, med de krav til toleranser som er vanlige for slike byggeprosjekter. Alle Igsninger
skal oppfylle de krav som stilles til funksjon og kvalitet som fremgar av
konkurransegrunnlaget.

Lgsninger og materialer skal velges for a gi minst mulig vedlikeholdskostnader og for 3 vaere
lette 4 drifte. Dersom totalentreprengr kommer med forslag til endring av Igsningsforslag,
skal dette gjgres i samrad med byggherren. Ved endringer skal totalentreprengr sgrge for at
tverrfaglighet er ivaretatt. Lgsninger som foreslds ma dokumenteres at Igsningene er
likeverdige eller bedre enn beskrevne.

| dette oppdraget skal ikke leikeapparater av trevirke benyttes.

Stalet pa leikeapparat skal veere varmgalvanisert og pulverlakkert, og ha farge med
luminanskontrast i henhold til universell utforming.

12 UTF@RELSE

Utfgrelse skal veaere i henhold til bestemmelsene i NS 3420, siste utgave, med de krav til
toleranser som er vanlige for slike byggeprosjekter.

Ferdig prosjekt skal fremsta som helhetlig arkitektonisk utformet anlegg med varige og
giennomarbeidede Igsninger som er tilpasset bruken. Samtlige arbeider skal vaere solid og
fagmessig utfgrt. All utfgrelse skal veere av anerkjent kvalitet og med materialer som er lett
dokumenterbare. Utvendige Igsninger skal vaere tilpasset lokale vaer- og klimaforhold.

Byggherre forbeholder seg retten til 8 kunne trekke ut, endre eller legge til enkelte element fra
tilbudet, dersom tildelt budsjett krever eller tillater dette.

13 UNIVERSELL UTFORMING

Anlegget skal vaere universelt utformet. Det betyr at anlegget skal vaere utformet pa en slik
mate at det kan, i sa stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell
utforming, brukes av alle.

14 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

Totalentreprengr er ansvarlig for all ngdvendig rigg og drift av byggeplass. Inkludert plassering av evt. brakke
vogn pa tomt. Tomt har ikke tilkoblings punkt for vann, avlgp og bygge strgm. Det forutsettes at
totalentreprengren gjgr seg kjent med infrastrukturen i omradet og @vrige tekniske anlegg. Under arbeid skal
leikeplassen til enhver tid veere inngjerdet og sikret pa en forsvarlig mate.
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Leverandgr skal rydde etter seg pa oppdragsstedet. Leverandgr skal ta med seg all emballasje og
lignende snarest etter at arbeidet er utfgrt og handtere alt avfall pa riktig mate.

15 PROVEDRIFT / SIKERHETSKONTROL

Kontroll av montert lekeplassutstyr

Totalentreprengr sgrger selv for tredjepartskontroll og godkjenning av lekeplassutstyr (og kostnad tilknyttet til
tredjepartskontroll). Leverandgr skal holde byggherre orientert om lekeplasskontrollen. Rapport fra dette ma
foreligge f@r overtakelse av anlegget kan utfgres.

16 FDV

FDV-dokumentasjonen skal leveres elektronisk via byggherre sitt system, system er valgfritt for byggherre og
totalentreprengr vil fa opplysninger om system og Igsning. Mangler ved FDV-dokumentasjon kan ved
overtakelsesforretning gi grunnlag for byggherren til 8 nekte overtakelse.

17 GARANTI

Med garantitid menes den periode der leverandgren patar seg, uten tilleggskostnader, 3
tilbakebetale hele kjspesummen eller omlevere, utbedre eller pa annen mate avhjelpe mangler ved
alle deler av produktet.

Leverandgren skal garantere for at materialer skal beholde sin funksjonalitet ved normal bruk
minimum i de tidsperiodene som er beskrevet nedenfor. Garantien skal ogsa dekke defekter av
material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantitiden gjelder fra overtakelsen. Produktene ma vaere installert og vedlikeholdt i henhold til
instruksjoner.

Nar mangel meldes fra kunde skal leverandgren omgaende etter mangelen er meldt iverksette
ngdvendige tiltak for 3 rette mangelen eller levere erstatningsprodukt av bedre kvalitet.

Dersom mangel pa produkter medfgrer kostnader for kunde knyttet til montering, demontering
og/eller annet merarbeid, skal leverandgren dekke disse kostnadene. Utgifter i forbindelse med reise
i en garantisak skal dekkes av leverandgren.

Garantitidene gjelder ikke ved:

eNaturlig slitasje, misfarging og overflatekorrosjon.

eManglende vedlikehold/hvis kjgperen ikke har utfgrt vedlikehold iht. vedlikeholds anvisning /FDV.
*Hvis det utsettes for unormal bruk eller haerverk.
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Minstekrav til garantitid - lekeplassutstyr:

HPL- og HDPE-komponenter 30 ar
Galvaniserte og andre ikke-lakkerte stal- og 20 ar
metalldeler

Galvaniserte og andre ikke-lakkerte 50 ar
aluminiumsdeler

Andre rustfrie deler i stal 20 ar
Massive plastdeler 15 ar
Deler i hardplast 15 ar
Forarbeidet tgmmer 12 ar
HPL-gulv og paneler 20 ar
Stépte plastdeler 5 ar
Lakkerte metalldeler 15 ar
Lakkerte aluminiumsdeler 50 ar
Fjeerer og kulelagre 5 ar
Tau og nettkonstruksjoner 5 ar
Bevegelige plast- og metalldeler 2 ar

7 UTEND@RS

70 GENERELT /ORIENTERING (LARK)

Denne beskrivelsen gir en overordnet oversikt over punkter som skal medtas i denne entreprisen. Punktene er
beskrevet pa en overordnet mate, og entreprengr er selv ansvarlig for detaljutforming og utfgrelse av
Igsningene.

Utvendige anlegg er planlagt av kvalifisert landskapsarkitekt.

Ved utformingen av anlegget er det tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse, vegetasjoner og andre
kvaliteter som bgr tas hensyn til.

702 SKILDRING AV UTOMHUSANLEGGET

Uteomrade oppsummert besta av i grov trekk fglgende elementer:

- Opparbeidet areal for lekeapparater med fallunderlag

- Asfaltert oppholds/ tilkomst areal

- Montering av lysmast

- Etablering av Sandkasse med montering av sandleke apparater

- Montering/ utplassering av bord og benk

- Etablering av Universelt utformet Grus sti/ tilkomst mellom omrader
- Flettverksgjerde montering

- Tilpassing av eks. terreng / naturkvaliteter

- Beplanting
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71 BEARBEIDING AV TERRENG

711 GROVPLANERT TERRENG

Nytt terreng er formet og tilpasset dagens terreng i stgrst mulig grad. Det er lagt vekt pa ikke & heve/ fjerne
terrenget ungdig. Det er lagt til grunn at det skal vaere slakke skraninger som letter vedlikeholdet. Tilkomst far
universell utforming.

Opparbeidelse av terreng i henhold til tegninger.

Det ma bevares mest mulig naturlig vegetasjon i forbindelsen med opparbeiding av terreng, for a beholde
kvalitet pa tomt og begrense behov for beplanting.

712 DRENERING

Utomhusanlegget skal vaere oppbygd med godt fall, overvann dreneres til grunn. Eks. Sluker og grgfter mellom
veg og lekeareal ivaretas

713 FORSTERKING AV GRUNN

Ngdvendig forsterking og telesikring av grunn skal medtakast.

714 GR@FTER OG GROPER FOR TEKNISKE INSTALLASJONER

Medtakast i hjelpearbeid for tekniske fag.

72 UTEND@RS KONSTRUKSJONER

722 TRAPPER OG RAMPER | TERRENG

Enkelt natursteinstrapp i terreng (snarveg) mellom lekeomrade dannes av naturstein
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Landskapet generelt skal ta opp hgydeforskjeller og utfgres slik at det ikke er behov for rekkverk, dvs under 50
cm hgydeforskijell.

725 GJERDER, PORTER OG BOMMER

Det etableres flettverksgjerde 1.1m med overlist rundt lekeplassen som vist i tegninger. RAL farge avklares med
BH fgr bestilling.

74 UTEND@RS ELKRAFT

1 stk Parkamatur 3m hgy kobles til eks. anlegg inklusiv ngdvendig grefting og kabler utforming av armatur /lys
type/ RAL farge kontrolleres med BH fgr bestilling.

Belysningen skal ikke ha ungdvendig lysforurensing til omgivelsene.

76  VEGAR OG PLASSER

762 PLASSER

@vre lekeomrade

| omrade for lekeapparater i gvre del av lekeplassen legges det et sammenhengende fallunderlag av
Gummibark/ Bjgrnbark. Fargevalg skal harmonisere med tilhgrende natur pa tomt (lyng/ naturstein osv.)
Fargevalg avklares med byggherre

Gummidekke utfgres med oppkant ( 2/3 cm) for & hindre inntrenging av grusdekke
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Gummibark Fallunderlag — Drenerende og baerekraftig syntetisk helstgpt fallunderlag som ser ut som naturlig bark
Asfalt omrade

Asfaltert oppholdsomrade og tilkomst

Det skal asfaltskjaeres overganger mot eksisterende asfaltert areal.

Grusveg

Det legges dekke av veigurs (0-16mm) som rampe/ overgang mellom asfaltert omrade og det gvre lekeomrade
— legges med maks 1:15 stigning.

Sandleke omrade

Sandkasse etableres med sandlekeapparater, Kvalitet/fraksjon pa sand kontrolleres iht. godkjent bruk som
fallunderlag. Omradet avgrenses med fast kant av treverk.

Sandkassekant — Robust tre kanter av Lerk eller impregnert material — kant skal har tilstrekkelig bredde/ kvalitet for G ikke
ratner og veere utformet / bygd slikt den er godkjent for lekemiljg.
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77 PARKAR OG HAGAR

772 BEPLANTNING

Det skal generelt benyttes hardfgre, allergivennlige planter med god kvalitet og stgrrelse egnet pa en lekeplass.
Treer, nye og eksisterende

Ved opparbeiding av lekeomrade skal det tas hensyn til eksisterende traer, slik at overgang mellom lekeareal og
skogen best mulig. Hvis noen av traerne i de grgnne sonene av leikeplassen er av bra kvalitet/ form bgr de std
igjen og beskyttes i anleggsfasen.

Busker

e Hekkplanter hgy, for eksempel svartsurbaer, (Aronia melanocarpa) ‘Moskva’
e Hekkplanter lav Rgsslyng, (Calluna vulgaris) blant naturlig vegetasjon

773 UTSTYR

Valgt utstyr skal veere av kvalitet egnet til offentlig bruk og med minst mulig vedlikehold. Ubehandlet treverk
skal unngas (unntatt sandkassekant). Apparater og mgbler skal ha et sammenhengende farge- og materialvalg

@vre lekeomrdde (Gummidekke under)
e  1stk. Multiapparat - apparat med klatring, rutsjebane og rolleleken
e 1 stk. Kombistiv 2 seter og 1 UFO disse
Sandlekeomrade
o 1 stk Lekehus (8 barn) 6+
e 2 stk Vippedyr
e 1 stk Leikebil
e 1 stk Leikebord sandlekebord med seter

@vrig utstyr

e 2 stk. Fastmonterte benker av laktert stal. Benker forankres med permanente punktfundament i
betong

e 1 stk offentlig grill, stgrrelsen 60 x 60 x 100 cm — offentlig grill skal har rustfritt syrefast stal for bruks
overflate og pulver lakkert overflate for gvrigdeler.
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Eksempler av offentlig grill

e 1 stk universelt utformet piknikbord med stalbein

779 ANDRE DELER FOR PARKER OG HAGER

Skjgtsel i garantitiden- 3 ar fra ferdigstillelse av grgntanlegg. Det tar 3 ar med garantitid for a fa et anlegg med
gode vedlikeholds -og driftsegenskaper. Godt etablert vegetasjon vil bare kreve begrenset vedlikehold.
Gartnerarbeider og skjgtsel ma utfgres av fagperson.

e Driftssesong — Hele vekstsesongen fra april til oktober
e 1gangtidlig var — 1 gang hgsten

e Neringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjzering: For formede busker og
hekk skjzeres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjaeringsteknikk og
tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Dgde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras:
Ugras som vokser i randsonen eller giennom buskplantingen, skal ikke forekomme.

e Arealer skal veere godt etablerte og i god vekst ved overlevering 1. ar etter ferdigbefaring. (Ved saing
av flerérige arter blir det lite blomstring det aret du sar.
Aret etter kommer de fgrste blomstene, men mengden og mangfoldet er vanligvis sparsomt.
Forst etter flere ar vil blomsterenga vise seg i sin fulle prakt.)

e Skjptsel i garantitiden for stauder: Arealer skal vaere godt etablerte, ugressfrie og god vekst ved
overlevering 3. ar etter ferdigbefaring.

e Skjgtsel i garantitiden for treer og omkringliggende arealer skal vaere godt etablerte og god vekst ved
overlevering 3. ar etter ferdigbefaring.
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