D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S21 Reklamasjonsansvar

Innhold

1 Liste over objekter med gjeldende reklamasjonsrett overfor tredjemann ved kontraktsarbeidenes start (jf. kap. C2 pkt. 17.2)..... 2

1 Liste over objekter med gjeldende reklamasjonsrett overfor tredjemann ved kontraktsarbeidenes start (jf. kap. C2 pkt. 17.2)

Listen under dekker ikke alt arbeid med garantitid utover 01.09.2027.

Fv.	Prosjekt	Utførende	Prosjekt ferdig dato
578	Helleveien x Breiviksbakken	Bonava	10.01.2024
585	Årstadveien 16 A og Årstadveien 16 B	Brankica Gran	31.03.2025
585	Årstadvn. 17 / UIB	Skanska	01.09.2020
5290	Unnelandsvegen	D.K. Eiendom	27.6.22
552	Hamnevegen - Hatvikvegen	JM Norge AS, Region Vest	07.11.2022
5332	Lars Hillesgate 29	Link Arkitektur AS	16.3.2023.
578	Fv. 578 Eidsvågveien - kv. 4512 Granlien	Bergen Kommune, Etat for utbygging	01.11.2022
5164	Reetablering vannledning Hamreveien	Bergen kommune	10.05.2023
546	Krokeidevegen, avkjørsel til Kiwi	Gullblokken AS	21.10.2022
5154	Strønevegen - fortau ved Gullberget bustadfelt	Aarvik Eiendomsutviklling	23.11.2022
5304	GS-tiltak Liavegen	Bergen kommune, Bymiljøetaten	10.11.2023
5354	Garnesvegen	Bergen kommune	01.05.2026
E39/577	Sykkelstamveg Sandvikstorget - Glassknagg	SVV	01.10.2025
587	Helldal Industripark - utbedring avkjørsel	Helldal Industripark	17.09.2025
578	Helleveien - Lønborglien	Safari Eigedom AS	23.07.2025
577	Hanseatiske Museum, fortau	Bergen kommune	01.06.2026
584	Michael Krohns gate – Bergen kommune	Bergen Vann	26.06.2026
585	Hansaparken	Vestland Fylkeskommune	31.03.2026
5306	Slettestølvegen - VA	Bergen Vann	28.05.25
5302	Morvikvegen – VA og fortau	Bergen Vann	22.08.23
5160	Hausdalen - forsterkningstiltak	Vestland Fylkeskommune	01.11.2024
5158	Drangsvegen - forsterkningstiltak	Vestland Fylkeskommune	01.11.2024
5162	Fv. 5162 Bontveitvegen, Diverse forsterknings- og rekkverksbehov	Vestland Fylkeskommune	12.10.2026
5304	Flaktveitsvingane	Vestland Fylkeskommune	22.08.2025
5184	Dolvik - Kollapset kisteveite	Vestland Fylkeskommune	31.03.2025

Fv.	Prosjekt	Utførende	Prosjekt ferdig dato
578	Eidsvågveien / TS Fremkommelighet	Vestland Fylkeskommune	15.12.2025
5198	Midtun - Birkelundstoppen Holdeplasser	Vestland Fylkeskommune	28.11.2025
546	Krokeidevegen v nr 24 - 44	Vestland Fylkeskommune	06.01.2026

‘