Bilag 1 - Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen

Avtalens formål og omfang

I forbindelse med utbygging av E6 gjennom Åkersvika naturreservat ble det i 2014 gjennomført mange fysiske, kjemiske og biologiske undersøkelser for å dokumentere før-tilstanden. Gjennom kompensasjonsplanen framgår det at Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er ansvarlig for å få gjennomført etterundersøkelser, for å dokumentere eventuelle endringer. Det skal i 2027 gjøres en gjentakelse av det som ble gjort på vannmiljø og fiskefauna, for å kunne påvise eventuelle endringer i vannøkosystemet. Det skal gjøres tilstrekkelig med undersøkelser for å påvise dagens tilstand og eventuelle endringer siden 2014.

Vannmiljø:
Det skal gjøres undersøkelser av vannkjemi, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton, etter tilsvarende metodikk som framgår av rapporten «Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6», se rapporten her: https://nva.sikt.no/registration/0198cc40485a-0cc3afdc-042b-4d88-8e1c-7757e02902ed Se også vedlegg H1 til Konkurransegrunnlaget.

Fiskefauna:
Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for ulike fiskearters bruk gjennom året (gyte-, oppvekst- og ernæringsområder) og vurdering av endringer siden 2014. Det skal gjøres en sammenligning og vurdering av samtlige fiskearter, noe som krever undersøkelser på linje med det som ble gjort i forbindelse med undersøkelsene som ble dokumentert gjennom rapporten «Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk. Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak.» NINA-rapport 1074, 2014: Microsoft Word - NINA rapport 1074: https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1074.pdf Se også vedlegg H2 til Konkurransegrunnlaget.

Resultatene skal dokumenteres i en samlet rapport. I rapporten skal det også framgå en sammenligning av resultatene opp mot tilstanden i 2014, med en vurdering av sannsynlige årsaker til eventuelle endringer.

Leverandør skal levere en foreløpig rapport innen 1. desember 2027, hvor det framgår en beskrivelse av gjennomførte undersøkelser, resultater og hva som eventuelt gjenstår til endelig rapport som må leveres senest 31. mars 2028.

Oppdragsgiver får tildelt midler på budsjettet for 2027, og kan ikke motta faktura som har betalingsfrist etter 15. desember 2027. Betalingsfristen gjelder for alle aktiviteter for hele prosjektet, inkludert aktiviteter som planlegges utført i 2028.

Opsjon

Det er ingen opsjoner.