

Rørsjakter gjennom etasje er vist på tegning. Ombygging rør i etasje i gjøres i henhold til rivitegning og ny tegning ARK. Se oversikt utstyr fra romliste.
Rørføringer i etasje er ikke skissert.

Plan 1 - Røranlegg Skisse endringer	Tegningsnummer V31-01 F01 Status Anbudsunderlag

Rev	Dato	Revisjonstype	Kontr.	Tegnet av	Godkjent av
4	23.10.2026	Anbudsgrunnlag		PMKO	MAFJ FSKN

Tromsø Kommune

Mellomvegen 100

Plan 1 - Røranlegg
Skisse endringer

Tegnet av	Sakskjønnet
PMKO	
Godkjent av	Sjekket av
MAFJ	FSKN
Fag	Målestokk
RIV	1:50
Dato	
23.10.2026	
Fil status	
Anbudsunderlag	

COWI

Oppdragsnr.
A299395

Tegningsnummer
V31-01 F01

Dato
23.10.2026 08:43:54